
ДОГОВОР П О Д Р Я Д А №
на выполнение работ по капитальному ремонту
г. Ярославль                                                                   ____ ________________ 2016 года

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (далее – Региональный фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Место для ввода текста., действующего на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и
Место для ввода текста., (свидетельство № Место для ввода текста. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией Место для ввода текста., регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-Место для ввода текста.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Место для ввода текста., действующего на основании Место для ввода текста., с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые Стороны, по результатам открытого конкурса (Протокол Место для ввода текста. № Место для ввода текста. от Место для ввода текста.) заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – Объекты), расположенных по адресам, указанным в Реестре многоквартирных домов (Приложение №3).
1.2. Заказчик сдаёт Подрядчику в ремонт и принимает из ремонта Объекты по трёхстороннему Акту приёма – передачи (Приложение №12) и производит оплату выполненных работ. Третьей стороной Акта, фактически передающей и принимающей Объект, является управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, или уполномоченный представитель собственников помещений в доме в случае отсутствия управляющей организации.
1.3. Работы в рамках настоящего Договора должны:
1.3.1. Выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение №1) и проектно-сметной документацией (далее – ПСД) (Приложение №4); 
1.3.2.  Соответствовать требованиям, изложенным в строительных нормах и правилах (СНиП), ведомственных строительных нормах (ВСН), а также технических регламентах и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда и сохранности объектов культурного наследия.
1.4. Техническое задание и ПСД на выполнение работ по каждому Объекту передано Подрядчику на момент подписания настоящего Договора.
1.5. Срок выполнения всего комплекса работ по Договору:
Начало: Место для ввода текста.	Окончание: Место для ввода текста.
Срок выполнения работ на каждом этапе (по каждому Объекту), а также размер платежа определены Календарным планом (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом обязательства по Договору считаются исполненными с момента выполнения работ по всем Объектам. В случае неисполнения всего комплекса работ по Договору, ранее выполненные этапы работ оплате не подлежат, а уплаченные Заказчиком суммы подлежат возврату.
Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ в случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т.п.), начало работ переносится до момента окончания таких погодных условий. Такие изменения оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору по согласованию Сторон.
1.6. Фактической датой окончания выполнения работ на каждом этапе является дата подписания рабочей комиссией Акта о приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта, на основании которого оформляется Акт выполненных работ.
1.7. Подрядчик обязуется выполнить все работы собственными силами персоналом, состоящим с Подрядчиком в трудовых отношениях. Привлечение субподрядных организаций допускается только по согласованию с Заказчиком из числа им аккредитованных и (или) включенных в Реестр квалифицированных подрядчиков (далее – РКП).
1.8. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Договорная стоимость работ, определенных настоящим Договором, составляет Место для ввода текста. руб. (Место для ввода текста.), в том числе НДС 18 % Место для ввода текста. руб. (Место для ввода текста.). 
2.2. Стоимость работ по каждому Объекту указана в Реестре многоквартирных домов (Приложение №3), а также в Сметах №№ Место для ввода текста. (Приложения к Реестру №№ Место для ввода текста.) и включает в себя стоимость материалов и оборудования, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение настоящего Договора.
2.3. Стоимость работ по п.2.1 является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Договора.
2.4. Обеспечение исполнения Договора устанавливается в размере 20% от стоимости всех работ по Договору в целях обеспечения любых денежных обязательств Подрядчика, которые могут возникнуть в период действия настоящего Договора, в том числе, обязательств по оплате штрафов, неустоек и компенсаций, а также по возмещению вреда (убытков).
Исполнение Договора обеспечивается внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика 40703810377030000293 в Северном банке Сбербанка России ПАО г. Ярославль в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения настоящего Договора. Заказчик вправе, в случае неисполнения Подрядчиком соответствующих денежных обязательств, использовать указанный обеспечительный платеж на их оплату, уведомив Подрядчика в течение 10 дней с момента использования о произведённом зачёте. Указанная сумма обеспечительного платежа, в случае отсутствия оснований для использования Заказчиком, или его остаток оплачивается Подрядчику после подписания Акта всех выполненных работ по Договору, либо после выполнения этапа работ пропорционально выполненным работам.
2.5. При согласовании стоимости работ Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в настоящем разделе Договора стоимость работ является достаточной для полного и качественного выполнения работ.
2.6. В случае увеличения Заказчиком объемов работ по сравнению с объемом, указанным в Приложении №1 и № 4, вносятся необходимые изменения в Техническое задание и ПСД, а Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов (в соответствии с дополнительной дефектной ведомостью и дополнительными сметами), стоимости работ и сроков их выполнения. Стоимость таких работ определяется утверждёнными Заказчиком сметами, выполненными с учетом понижающего коэффициента, который определяется как отношение цены Договора по пункту Ошибка! Источник ссылки не найден. к сметной стоимости, указанной в Приложении №4. 
Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением Сторон, оплате Заказчиком не подлежит.
2.7. Опционом в рамках настоящего Договора понимается стоимостное выражение размера возможного к заключению в установленном п.2.6 Договора случае дополнительного соглашения на выполнение дополнительных работ.
2.8. Стоимость опциона определяется как разница между предельной стоимостью услуг и (или) работ, установленной Постановлением Правительства Ярославской области в соответствии со ст.25 Закона ЯО от 28.06.13 №32-з и стоимостью работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора. Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.
2.9. В случае согласованного с Заказчиком уменьшения фактического объема работ, по сравнению с объемом, указанном в Приложении №1 и №4 цена Договора подлежит уменьшению пропорционально выполненным работам, с предоставлением Акта на корректировку объемов работ, подлежащих исключению (Приложение №5).                                                                   
2.10. Заказчик вправе предоставлять денежные средства в качестве аванса в размере не более 30 (Тридцати) процентов от стоимости работ по Договору при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии по согласованной с Заказчиком форме (Приложение № 14), выданной банком, имеющим право в соответствии с законодательством открывать специальные счета для накопления средств на капитальный ремонт. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по выполнению работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. В случае расторжения Договора Подрядчик обязуется возвратить выплаченный ему аванс по Договору в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента расторжения Договора. Погашение авансового платежа осуществляется в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в Календарном плане. В случае нарушения указанных сроков Заказчик вправе потребовать возврата авансового платежа с начислением процентов за весь срок его использования Подрядчиком по двойной учётной ставке Центрального Банка РФ.
Заказчик также вправе предоставить Подрядчику денежные средства в качестве аванса в размере не более 30 (Тридцати) процентов от стоимости работ по Договору при условии выполнения работ по капитальному ремонту в объеме не менее 30% от объема работ указанных в настоящем Договоре.
2.11. [bookmark: _Ref448060360]Не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта всех выполненных работ по Договору либо с момента подписания промежуточных Актов выполненных работ по Объекту по Календарному плану, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст.168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 30 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае финансирования работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств субсидий, предоставляемых из бюджета, Заказчик осуществляет оплату работ в указанной части не позднее 30 дней с момента получения субсидии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего Договора оплата производится не раньше оплаты Подрядчиком сумм неустоек/штрафов, иных денежных обязательств, предъявленных Подрядчику (в том числе раздел 7).
2.12. При оплате стоимости выполненных работ по каждому Объекту Заказчик удерживает обеспечительный платеж в размере 10% от стоимости работ для обеспечения исполнения обязательств Подрядчика в период гарантийного срока. Заказчик вправе, в случае неисполнения Подрядчиком соответствующих обязательств, использовать указанный платеж на устранение выявленных недостатков в течение гарантийного срока и (или) на возмещение возникшего в период гарантийного срока вреда (ущерба) собственникам (пользователям) помещений, уведомив Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней с момента использования о произведённом зачёте. Указанная сумма обеспечительного платежа, в случае отсутствия оснований для использования Заказчиком, или его остаток оплачивается Подрядчику через 6 (шесть) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ по Объекту.
2.13. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим Договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику). Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного п.7.18 срока.
2.14. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Региональным фондом, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
2.15. В течение установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
3. Обеспечение материалами и оборудованием
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми материалами и оборудованием согласно Смет, являющихся неотъемлемой частью Приложения №3 к Договору.
3.2. Подрядчик обязан осуществить входной контроль закупаемых материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и оборудования в срок до начала производства работ и оформления трёхстороннего Акта приема – передачи Объекта. Наличие материалов до начала производства работ отражается Заказчиком в Заключении о готовности Подрядчика к выполнению работ (Приложение №6).
3.4. Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на Объекты материалов и оборудования.
3.5. Все предоставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.6. Подрядчик, предоставивший материалы и оборудование, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
4. [bookmark: _Права_и_обязанности]Права и обязанности Подрядчика
В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:
4.1. Выполнять работы в соответствии с действующими нормами и правилами.
4.2. Выполнять работы с должной степенью осмотрительности и осторожности в целях недопущения причинения вреда (ущерба), а также сверхнормативного перерыва в подаче коммунальных услуг собственникам и (или) пользователям помещений в многоквартирном доме, на котором осуществляется капитальный ремонт. С указанной целью демонтаж существующих конструкций (материалов, инженерных и электрических сетей и т.п.) осуществляется в объеме ремонта которых могут быть выполнены работы в течение рабочей смены. Отступление от данного правила допустимо исключительно при наличии Плана производства работ, согласованного с Заместителем директора Регионального фонда по техническим вопросам, при условии выполнения компенсационных мероприятий, препятствующих причинению вреда (ущерба), а также сверхнормативному перерыву в подаче коммунальных услуг.
Под вредом (ущербом) в целях настоящего Договора понимается любой убыток, как прямой, так и косвенный по смыслу ст.15 ГК РФ, причинённый третьим лицам в результате действий (бездействия) Подрядчика и (или) привлекаемых им лиц, а равно суммы иных компенсаций и возмещений, право на которые имеют указанные лица в силу закона.
4.3. В случае причинения вреда (ущерба), а также сверхнормативного перерыва в подаче коммунальных услуг собственникам и (или) пользователям помещений в многоквартирном доме, на котором осуществляется капитальный ремонт, оформить и подписать Акт осмотра и установления причин причинения вреда (ущерба) и трёхстороннее Соглашение о порядке устранения вреда (ущерба) и размере подлежащего возмещению вреда (ущерба) по форме, установленной Приложением №9 к настоящему Договору.
4.4. Ежедекадно представлять Заказчику Отчёт о выполнении работ на Объектах по форме, установленной в Приложении №8 к настоящему Договору, с указанием в разрезе каждого Объекта: 
· видов выполненных работ, 
· проценте выполнения работ в целом, 
· отставания от Календарного плана и его причин;
· фактов причинения ущерба третьим лицам на Объекте.
4.4.1. К Отчёту должны быть приложены материалы фотофиксации:
· выполненных работ в количестве не менее 20 (Двадцати) штук; 
· мест хранения материалов, оборудования, инструмента и личных вещей работников Подрядчика;
· мест хранения отходов.
4.4.2. К Отчёту также должны быть приложены при наличии фактов причинения вреда (ущерба) третьим лицам копии Актов осмотра и установления причин причинения вреда (ущерба), а также подписанные между Подрядчиком и третьими лицами трёхсторонние Соглашения о порядке устранения вреда (ущерба) и размере подлежащего возмещению вреда (ущерба).
В целях применения ответственности к Подрядчику за неисполнение обязанности по настоящему пункту под непредставлением и (или) несвоевременным представлением Отчёта понимается его непредставление, несвоевременное представление, а равно представление Отчёта, который содержит в себе и (или) в приложениях неполную (недостоверную) информацию, предусмотренную в настоящем пункте. 
4.5. Обеспечить:
· производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами и только при наличии полной готовности к производству работ, подтверждённой Заключением о готовности Подрядчика;
· выполнение объёма работ, составляющего не менее 50%, собственными силами Подрядчика;  
· ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
· осуществление строительного контроля Подрядчика, в том числе проверку представленной Заказчиком проектно-сметной документации на соответствие требованиям законодательства, действующим нормам и правилам;
· качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
4.6. При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п. к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ.
4.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком проектно-сметной и технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.8. Соблюдение требований по культуре производства при проведении капитального ремонта:
· Наличие рекламного баннера с реквизитами подрядной организации, телефон, Ф.И.О. контактного лица, обеспечивающего производство работ.  
· Обеспечение наличия временного бытово-хозяйственного помещения вне многоквартирного дома для сотрудников подрядной организации.
· Наличие спецодежды.
· Обеспечение защитными материалами (фасадная сетка, защитная пленка) при выполнении ремонта фасадов и крыш.
· Установка на местах проведения работ системы видеонаблюдения (не менее одной камеры) и обеспечение передачи видеопотока Заказчику через сеть Интернет с использованием согласованных с Заказчиком протоколов ошибок и метаданных согласно техническому заданию по установке системы видеонаблюдения (приложение 13).
[bookmark: _GoBack]В случае если требования по культуре производства Подрядчиком не выполнены, Заказчик вправе выполнить работы:
- по изготовлению рекламного баннера с реквизитами подрядной организации, телефон, Ф.И.О. контактного лица, обеспечивающего производство работ;
- установке на местах проведения работ системы видеонаблюдения (не менее одной камеры) и обеспечение передачи видеопотока Заказчику через сеть Интернет с использованием согласованных с Заказчиком протоколов ошибок и метаданных согласно техническому заданию по установке системы видеонаблюдения
самостоятельно, с привлечением иной подрядной организацией, при этом затраты на выполнение указанных работ будут отнесены на счет Подрядчика и будут взысканы путем удержания при окончательных расчетах за выполненные работы без направления претензии и предъявления иска в суд.  
 области охраны труда и охраны природы Подрядчик обязан:
4.9. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
4.10. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика) требования следующих нормативных актов, действующих на территории нахождения Объектов:              
· по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности;
· по охране труда при проведении работ на высоте;
· по организации безопасного проведения газоопасных работ;
· по правилам производства земляных работ;
· по обращению с отходами;
· порядка проведения осмотров, подготовки и подписания актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора;
· правил экологической безопасности;
· правил благоустройства и содержания территорий.
4.11. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. Договора нормативных актов, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на Объекте, в частности, исключить появление Работников на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
4.12. Направлять на Объекты квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.
4.13. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности Объекта, на котором выполняются работы.
4.14. Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на Объекте  (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).
4.15. Обеспечить места выполнения работ аптечками с медикаментами для оказания первой помощи работникам.
4.16. Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест на Объекте.
4.17. Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.
4.18. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние Объекта на время ремонта.
4.19. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
4.20. Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела Договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
4.21. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.22. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране труда и окружающей среды, а также пожарной безопасности.
Прочие обязательства Подрядчика:
4.23. За три дня до начала выполнения работ довести до сведения организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, органа местного самоуправления и граждан информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
Для граждан информация должна быть размещена на видном месте по форме, установленной Приложением №11 к Договору. В процессе производства работ, при необходимости, Подрядчик обязан обновлять и (или) восстанавливать данную информацию.
4.24. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд собственной и привлекаемой техники на газоны, тротуары, детские и спортивные площадки. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий и оборудования производить за счет собственных средств.
4.25. Выполнять работы по настоящему договору лично. Уступка прав и/или перевод долга третьим лицам полностью или частично по настоящему Договору не допускаются
4.26. Подрядчик обязуется обеспечивать режим работы в том числе в выходные и праздничные дни в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.
4.27. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Объекта, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и (или) третьим лицам причиненные убытки и компенсации, в том числе убытки (расходы) и компенсации в виде сумм, подлежащих выплате иным лицам в соответствии с законодательством.
4.28. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или безопасности проведения работ.
4.29. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по Договору на территории Объекта являются собственностью Подрядчика. 
4.30. Подрядчик несет полную ответственность за своевременный вывоз и транспортировку отходов с территории Объекта, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. Отходы должны размещаться в специально отведённых контейнерах и вывозиться по мере их заполнения. Размещение отходов в помещениях Объекта (в том числе в подъездах, подвалах, технических этажах, чердаках, на земельном участке и т.п.) запрещено.
4.31. Подрядчик обязан заключить договор на вывоз и транспортировку отходов до момента начала производства работ, что отражается Заказчиком в Заключении о готовности Подрядчика к выполнению работ. 
4.32. Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду и т.д.) при выполнении работ по настоящему Договору.
4.33. Подрядчик обязан приложить к Договору копии следующих документов:
· выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на Объектах.
· аттестации ответственных лиц в случае необходимости.
4.34. Подрядчик обязан работать по сметным расчетам, составленным с использованием программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.
4.35. Подрядчик обязуется передать металлолом, а также иные возвратные материалы, возникшие в результате выполнения работ на Объекте, уполномоченному представителю собственников помещений на Объекте по их письменному требованию.
4.36. Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
4.37. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего Договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Объекта не позднее 10 (Десяти) дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
4.38. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.37 срока освобождения помещения и/или территории Объекта более чем на 10 (Десять) дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с территории Объекта и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 (Десяти) дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.
5. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ.
5.1. Заказчик обязан обеспечить предоставление управляющей организацией или уполномоченным представителем собственников помещений в доме установленных нормативами безопасных условий труда на Объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных Договором.
5.2. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, проверить готовность Подрядчика к выполнению работ и оформить Заключение о готовности Подрядчика к выполнению работ, после чего подписать трёхсторонний Акт приема-передачи Объекта.
5.3. Заказчик вправе участвовать в освидетельствовании скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Акта освидетельствования скрытых работ.
5.4. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком положений раздела 4 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, а также в журнале производства работ. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
5.5. Заказчик вправе выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Договора, в том числе о приостановлении работ на Объекте. Случаи неисполнения таких предписаний оформляются соответствующими актами Заказчика и рассматриваются как существенные нарушения условий Договора и предоставляют право Заказчику на одностороннее расторжение Договора.   
5.6. Подрядчик за три дня до полного завершения работ на объекте обязан письменно уведомить Заказчика о готовности сдачи результата выполненных работ и необходимости приемки выполненных работ по Договору. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче.
5.7. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», проектно-сметной документацией, Порядком проведения осмотров, подготовки и подписания актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, утвержденным Заказчиком, а также иными применимыми нормативными актами.
5.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик своими силами (или с привлечением экспертов, экспертных организаций, по усмотрению Заказчика) проводит экспертизу результатов работ в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о готовности сдачи результата выполненных работ.
5.9. Подрядчик при предъявлении выполненных работ к приемке представляет Заказчику счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (в строгом соответствии с пунктами сметной документации), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. Вышеуказанные документы для приемки работ оформляются Подрядчиком по каждому многоквартирному дому отдельно по фактически выполненным видам и объемам работ.
5.10. В целях окончательной приемки результатов работ по Договору формируется комиссия, в которую включаются представители:
· Заказчика, 
· Подрядчика, 
· органов местного самоуправления городского или сельского поселения, городского округа, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом, 
· органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, 
· лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом;
· собственников помещений в многоквартирном доме, если работы по Договору проводится на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме.
Состав комиссии и порядок ее работы определяются Заказчиком.
5.11. О месте и времени приемки результатов работ по Договору собственники помещений в соответствующем многоквартирном доме, лица, осуществляющие деятельность по управлению соответствующим многоквартирным домом, а также орган государственного жилищного надзора уведомляются Заказчиком. Уведомление не менее чем за 10 (Десяти) дней до предполагаемой даты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту размещается на информационных стендах соответствующего многоквартирного дома, на официальном сайте Заказчика в сети «Интернет», а также направляется в орган государственного жилищного надзора.
5.12. В акте о приемке выполненных работ рабочей комиссии отражаются мнения членов комиссии.
5.13. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Акта приемки выполненных работ членами комиссии, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – Актов приемки выполненных работ членами комиссии по всем видам работ, при этом подписи Заказчика, представителя органов местного самоуправления городского или сельского поселения, городского округа, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом, а также лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме) являются обязательными для оплаты работ по Договору, за исключением случаев, когда отказ от подписания акта признан Заказчиком немотивированным.
5.14. В случае выявления комиссией дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по Договору (в т.ч. этапу Договора).
5.15. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных Договором работ и передаче Заказчику всех предусмотренных Договором документов, также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по Договору подтверждается подписанными сторонами завершающими Актом приемки всех выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по Договору выполнены в полном объеме.
5.16. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные Договором документы, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ, Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы оплате не подлежат.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации Объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода Объекта ремонта в эксплуатацию и составляет Место для ввода текста. лет. 
6.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трёх) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости всех работ по Договору, но не менее 5 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего – не более 20% от стоимости работ по Договору.
7.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.9.1-9.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п.2.1 договора.
7.3. В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п.2.6 настоящего Договора (в рамках опциона на выполнение работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ, но не менее 50 000 руб.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 4.3. Договора, в результате чего был причинён вред (ущерб) и (или) сверхнормативный перерыв в подаче коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 руб. за каждый факт причинения вреда (ущерба) и (или) сверхнормативного перерыва в подаче коммунальных услуг.
7.5. В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 4.4. Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 руб. за каждый факт непредставления (несвоевременного представления) Отчёта.
7.6. В случае начала производства работ на Объекте до оформления Заключения о готовности Подрядчика к выполнению работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 руб.
7.7. В случае нарушения Подрядчиком требований пунктов 4.8 – 4.20  Договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 руб. за каждое допущенное нарушение.
7.8. В случае появления работника Подрядчика на территории Объекта в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 руб. за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 50 000 руб.
7.9. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.37 Договора срока освобождения  помещения и/или территории Объекта Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
7.10. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего часть  работ выполнялась или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, но не менее 5 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 30 000 руб.
7.11. В случае повреждения газонов, тротуаров, детских и (или) спортивных площадок в результате работы собственной или привлекаемой техники Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 30 000 руб. за каждый факт повреждения.
7.12. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, но не менее 5 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 30 000 руб.
7.13. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренного вторым абзацем п.4.5 процента объёма работ, выполняемых Подрядчиком лично в течение срока действия Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40% стоимости работ, выполненных субподрядчиком, но не менее 150 000 руб.
7.14. В случае нарушения Подрядчиком правил обращения с отходами, установленных в пунктах 4.30-4.31 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 10 000 руб. за каждое выявленное Заказчиком нарушение.
7.15. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по возврату технической документации в соответствии с пунктом 9.5 Договора Подрядчик обязуется оплатить штраф в размере 30 000 руб.  
7.16. Претензии подлежат рассмотрению в течение 5 дней со дня получения.
7.17. Оплата штрафов в соответствии с настоящим разделом не освобождает Подрядчика от исполнения соответствующей обязанности по Договору. Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 5 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.
7.18. За просрочку оплаты выполненных работ по настоящему договору работ менее чем на 60 дней, Заказчик ответственности не несет.
8. Порядок возмещения вреда (ущерба) третьим лицам
8.1. В случае, когда Подрядчик в ходе исполнения Договора причинил вред (ущерб), а также допустил сверхнормативный перерыв в подаче коммунальных услуг собственникам и (или) пользователям помещений в многоквартирном доме, на котором осуществляется капитальный ремонт, и заключил с ними трёхстороннее Соглашение о порядке устранения вреда (ущерба) и размере подлежащего возмещению вреда (ущерба) по форме, установленной Приложением №9 к настоящему Договору, но к моменту окончания работ на конкретном Объекте вред (ущерб) не устранил и (или) не компенсировал полностью причиненный вред (ущерб), Заказчик вправе удержать с Подрядчика сумму в размере причиненного вреда (ущерба) всем пострадавшим собственникам (пользователям) помещений в многоквартирном доме, определённом на основании заключенных Соглашений, а также оплатить указанную сумму пострадавшим.
8.2. В случае, если Подрядчик в указанной ситуации к моменту окончания работ на конкретном Объекте не устранил и (или) не компенсировал полностью причиненный вред (ущерб) и не заключил Соглашение с пострадавшими собственниками (пользователями), Заказчик вправе удержать сумму в размере 20% от стоимости всех работ по Договору для возмещения вреда (убытков), которые возникли в связи с нарушением Подрядчиком условий Договора, а также оплатить причинённый вред (убытки) пострадавшим. 
Размер вреда (ущерба) определяется Заказчиком на основании Акта осмотра и установления причин причинения вреда (ущерба), оформленного с участием пострадавших, управляющей организации, Подрядчика (в случае его участия) и Заказчика, а также оценки специализированной организации.
В случае, если указанной суммы будет недостаточно для возмещения вреда (ущерба), оставшаяся сумма может быть удержана из стоимости оплаты Подрядчику по другим договорам.
8.3. Удержанные по настоящему разделу суммы зачитываются Заказчиком в стоимость подлежащих оплате работ Подрядчику по настоящему или иному, действующему с Подрядчиком, Договору, о чем последнему должно быть направлено соответствующее уведомление в пятидневный срок с момента осуществления зачета.
8.4. Указанные в настоящем пункте Договора правила удержания в равной степени относятся к случаям причинения вреда (ущерба) Подрядчиком в рамках других договоров с Заказчиком, при наступлении которых Заказчик вправе осуществлять удержание из стоимости настоящего Договора.
9. Расторжение договора
9.1. Несоблюдение Подрядчиком требований пункта 4.2, повлекшее за собой причинение вреда (ущерба) собственникам и (или) пользователям помещений в многоквартирном доме, пункта 5.5, а также пунктов 4.9 -4.21 Договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 (Десять) дней. 
9.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 (Десять) дней может расторгнуть договор также в следующих случаях:
· несоблюдение Подрядчиком пункта 2.4. Договора является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 (Десять) дней.
· задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (Десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 (Десять) дней;
· нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ в том числе по этапам более чем на 10 (Десять) дней;
· несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (Десять) дней;
· аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального ремонта, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
9.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 9.1 – 9.2 настоящего Договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего Договора в пределах стоимости работ по Договору при условии, что для Заказчика представляет ценность результат выполненных работ на момент расторжения Договора и этот результат последним принят. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением Договора по названному основанию.
9.4. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 (Пятнадцать) дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
9.5. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан вернуть полученную проектно-сметную и иную техническую документацию в течение 10 (Десяти) дней с момента расторжения.
10. Прочие условия
10.1. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
10.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны и на основании Соглашения.
10.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
10.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 (Девяносто) дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
10.5. Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 5.13 Договора.
10.6. При исполнении обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.7. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
10.8. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
10.9. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
10.10. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 (Пяти) дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии отправки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
10.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  ____________ , по расчетам – до полного их урегулирования, а по отношениям, вытекающим из гарантийных обязательств – до окончания гарантийного срока.
11. Приложения
К настоящему Договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
Техническое задание.
Календарный план.
Реестр многоквартирных домов с приложением смет №№________.
Проектно-сметная документация.
Акт на корректировку объемов работ.
Форма Заключения о готовности Подрядчика к выполнению работ.
Перечень уполномоченных представителей.
Форма Отчёта о ходе выполнения работ.
Форма Соглашения о порядке устранения вреда.
Перечень персонала, силами которого будут осуществляться работы.
Форма информационного сообщения для жителей многоквартирного дома.
Форма трёхстороннего Акта приема-передачи Объекта.
Техническое задание по установке системы видеонаблюдения
Образец банковской гарантии


12. Реквизиты сторон 
	Подрядчик: 


	Заказчик: 
Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области
Юридический адрес: 
150000 г. Ярославль, ул. Рыбинская д. 44
Почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, 
ул. Рыбинская, д. 44 
тел.: (4852) 58-15-93
ИНН 7604194785, КПП 760401001
ОГРН 1107600001233, 
р/с 40703810377030000293 в Северном Банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль
БИК 047888670
к/с 30101810500000000670

	 Подрядчик:

_____________________ 	Директор:

____________________ О.Е.Ненилин





Приложение №1
к договору № _____________ от ___________ года



	 Подрядчик:

_____________________ 	Заказчик:

____________________ О.Е.Ненилин


Техническое задание

Предоставляется в соответствие с конкурсной документацией




Приложение №2
к договору № _____________ от ___________ года



Календарный план 

                      
	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения – начало – окончание
 (день, неделя, месяц)
	Расчётная цена этапа, руб.

	
	
	
	

	
	
	
	




	



Подрядчик:
	



Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин
















Приложение № 3
к договору № _____________ от ___________ года



Реестр многоквартирных домов
( при лотовой закупке – на каждый лот отдельно)

	№ п/п
	Адрес 
	 Наименование работ
	Сумма, руб.
(с НДС/ без НДС)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	



	



Подрядчик:
	



Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин



Типовой Договор Регионального фонда (утв.20.09.2016)
№ 05-КР (Подряд на выполнение работ по капитальному ремонту)

Типовой Договор Регионального фонда (утв.20.09.2016)
№ 05-КР (Подряд на выполнение работ по капитальному ремонту)

6

Приложение № 4 
к договору № _____________ от ___________ года

Проектно-сметная документация

	





















Подрядчик:
	





















Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин






Приложение № 5 
к договору № _____________ от ___________ года


АКТ №
на корректировку объемов работ
(ФОРМА)

								                                                                   ___  _________________ 2016 г.

По объекту: (вид работ) Место для ввода текста.
Адрес объекта: Место для ввода текста.

Комиссия в составе: 
Место для ввода текста.

провела обследование объекта Место для ввода текста. и при этом выявила необходимость исключения следующих видов работ из состава работ по договору подряда на выполнение работ по капитальному ремонту №___от «   »__________201_г.:

	№ по смете
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Подписи членов комиссии:

____________ _______________________

	Подрядчик:
	Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин


____________ _______________________


Приложение №6 
к договору № _____________ от ___________ года


Заключение
[bookmark: _Toc341785793] о готовности Подрядчика к выполнению работ 
(ФОРМА)
 «___» _______ 201__ г.					__________________
                                       (дата)					       (место проверки             готовности)

Проведена проверка готовности подрядной организации: 
_______________________________________________________________
(наименование организации)
к выполнению работ по ремонту ________________________________________________
			
многоквартирного дома по адресу: ______________________________________________
						
представителем отдела строительного контроля Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области: 
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя)
в присутствии ______________________________________________________
				(фамилия, имя, отчество представителя подрядной организации)

Заключение о готовности подрядной
 организации к выполнению работ по Договору
	№ П/П
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
	ОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИ
	ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Примечание – в случае изменения НД или отмены НД использовать актуализированные НД или НД заменяющие действия, указанных в таблице  

Заключение о соответствии:

Подрядная организация _______________________________________________
							(наименование организации)
к выполнению работ по ремонту ______________________________________________________________
						(наименование этапа и вида работ)
Многоквартирного дома по адресу  ____________________________________________________________
								______________________________________________________________________________
(ГОТОВА / НЕ ГОТОВА)
Подписи:
Представитель отдела строительного контроля  _________________________(________________)
						                                                                       (фамилия И.О.)

Представитель подрядной организации___________ (________________)											         (фамилия И.О.)

_________________	 											                                                                                                                                 _________________
(подпись Подрядчика)												(ФИО, должность)





	Подрядчик:
	Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин









Приложение № 7 
к договору № _____________ от ___________ года




Перечень уполномоченных представителей
	
	Наименование организации, ФИО, должность
	Документ, подтверждающий полномочия
	Контактные лица

	Представитель Заказчика
	
	
	

	Представитель Подрядчика
	
	
	

	Представитель лица, осуществляющего управление или обслуживание данным многоквартирным домом
	
	
	

	Лица, уполномоченные от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
	
	
	

	Представитель органа местного самоуправления
	
	
	



	Подрядчик:
	Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин







	


Приложение  №8 
к договору № _____________ от ___________ года
Отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту

по состоянию на «_____»________________ 20____ г.
по договору № _____ от ____ года между Региональным фондом  и _____________
                                                                                                                                   

	№
этапа
	Объект
	Наименование      работ
	Номер                            Технического задания
	Номер
проекта
	Дата               окончания работ по Календарному плану 
	Размер        платежа,     руб.,                без НДС
	Выполненные и  переданные Заказчику результаты работ
	Процент                        выполнения           работ на дату                  составления    отчета
	Ожидаемая                дата             окончания работ
	Причина                              задержки                  выполнения  работ
	Факты причинения вреда (ущерба) собственникам (пользователям) помещений 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Подрядчик:
	Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин








Приложение № 9 
к договору № _____________ от ___________ года

СОГЛАШЕНИЕ 
(ФОРМА)
о порядке устранения вреда и размере подлежащего возмещению вреда (ущерба)

г. Ярославль								«_____» ______________2016 г.
__________________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны,___________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Третье лицо, 
Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, именуемый в дальнейшем Фонд, в лице Директора Ненилина Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Стороны решили:
1. При исполнении своих обязанностей по договору № _______________________________ от _______________________ (далее – Договор), заключенному между Фондом и Подрядчиком, Подрядчик причинил вред (ущерб) Третьему лицу в виде ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ в размере ________________ (__________________________________________________) рублей, что подтверждается актом обследования (дефектным актом) (далее – акт обследования).
2.	Третье лицо реализует свое право на устранение нанесенного ему вреда (ущерба) Подрядчиком в виде:
- выполнения работ силами Подрядчика __________________________________________________, что составляет в денежном выражении _________________ (__________________________) рублей, 
						________________________    __________________
согласен/не согласен	      подпись Третьего лица
либо
- денежной компенсации в размере ___________________ (____________________________) рублей
 					________________________    __________________
согласен/не согласен	      подпись Третьего лица
3. Подрядчик обязан:
а) в случае если Третьим лицом было принято решение об устранении вреда (ущерба) путем выполнения работ, выполнить указанные работы в соответствии с согласованным Сторонами актом обследования в срок до _________ г. (но не позднее даты сдачи выполненных работ по Договору), что подтверждается Актом приемки выполненных работ, подписанным Сторонами; 
[bookmark: P39]б) в случае если Третьим лицом было принято решение о компенсации возмещения вреда (ущерба) в денежном выражении, в полном объеме уплатить установленную сумму компенсации возмещения вреда (ущерба) в размере __________________________ (_____________________________________) рублей, в срок до "___"___________ ____ г.
4.	В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 3 Соглашения, Подрядчик уплачивает Третьему лицу пени в размере 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки или неисполнения, но не более 10 процентов.
5.	В случае неисполнения или просрочки исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.	В случае возникновения споров между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
7.	Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
[bookmark: P69]8. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.
9. Настоящее соглашение действует с момента заключения до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
10. Приложения:
1. Документы, подтверждающие причинение ущерба Третьему лицу.

	Подрядчик:
	Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин












	Третье лицо
	


Я, _________________________________________, подтверждаю, что вред (ущерб), нанесенный Подрядчиком при выполнении работ по Договору возмещен в виде _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Претензий к Подрядчику больше не имею.


__________________	______________________		_______________________
Дата					Подпись					Ф.И.О.

Приложение № 10 
к договору № _____________ от ___________ года



Перечень персонала, силами которого будут осуществляться работы



	№ п.п
	Фамилия, имя, отчество работника
	Образование
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствуюшим допускам

	1
	                2
	      3
	4
	5
	6

	Руководители  (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Специалисты 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	 
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	1
	Руководящий персонал
	5 

	2
	Инженерно-технический персонал
	 6

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	31 


	Подрядчик:
	Заказчик:

	

_____________________ 	Директор

____________________ О.Е.Ненилин







Приложение № 11 
к договору № _____________ от ___________ года

Информация о подрядной организации
Уважаемые жители дома     ……………. (адрес)! 
Ваш дом включен в региональную программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области
В 2016 году в вашем доме будет проведен КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ …………………. (вид)

Сроки проведения ремонтных работ – (месяцы) 2016 года.
Капитальный ремонт выполняет подрядная организация ……………………..
Контактные телефоны подрядной организации:
Главный инженер – ФИО, телефон ……………
Прораб – ФИО, телефон …………………
Ответственный за ТБ – ФИО, телефон ……………………
Строительный контроль осуществляет Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Ответственный – должность, ФИО и телефон сотрудника фонда ……………………
Сайт Регионального фонда – www.yarmkd76.ru, электронная почта: yarfond76@mail.ru 
«Горячая линия» по вопросам капитального ремонта – 8 (4852) …………….






Приложение № 12 
к договору № _____________ от ___________ года

Форма 12.1.  
АКТ
передачи общего имущества многоквартирного дома по адресу  _____________________________________________ для выполнения работ по капитальному ремонту.

г. Ярославль							   «___» _______________ ______ г.

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, в лице директора ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем Заказчик,
_____________________________________________________________, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, 
__________________________________ «___________________________________________», в лице __________________________________________________ __________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем Управляющая организация, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1.2 заключенного Заказчиком и Подрядчиком Договора № _______ от «___» ______________________ 2016 г., руководствуясь статьей 8.1 Закона Ярославской области № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области», Заказчик организовывает передачу, Управляющая организация передает, а Подрядчик принимает подлежащее капитальному ремонту общедомовое имущество многоквартирного дома в виде _______________ по адресу ___________________________________________________ для проведения капитального ремонта по вышеуказанному договору.
2. К моменту составления настоящего Акта Подрядчиком получена следующая документация:
2.1. _____________________________________________________________________
2.2. _____________________________________________________________________
3. График производства работ (календарный план) составлен с учетом окончания работ по капитальному ремонту в срок до «____» _______________ 2016 г.
4.Дополнительные сведения: ________________________________________________


ЗАКАЗЧИК			ПОДРЯДЧИК                      УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
__________________		_________________                          __________________________


Форма 12.2.

АКТ
передачи общего имущества многоквартирного дома по адресу  _____________________________________________ после выполнения работ по капитальному ремонту.

г. Ярославль								   «___» _______________ ______ г.

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, в лице директора ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем Заказчик,
_____________________________________________________________, в лице ___________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, 
_________________________________ «___________________________________________», в лице __________________________________________________ __________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем Управляющая организация, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.В соответствии с п. 1.2 заключенного Заказчиком и Подрядчиком Договора № _______ от «___» ______________________ 2016 г., руководствуясь статьей 8.1 Закона Ярославской области № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области», Заказчик организовывает передачу,  Подрядчик передает, а Управляющая организация принимает после капитального ремонта общедомовое имущество многоквартирного дома в виде _______________________ по адресу ___________________________________________________.
2. К моменту составления настоящего Акта Управляющей организацией получена следующая документация:
2.1. ______________________________________________________________________
2.2. ______________________________________________________________________
3. Дополнительные сведения: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ЗАКАЗЧИК			ПОДРЯДЧИК                      УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
__________________		_________________		_________________________________
Приложение №13 
к Договору № _____________ от ___________ года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
	№№/пп
	Перечень основных требований


	1
	Количество кадров в секунду – не менее 20 кадров/сек


	2
	Скорость передачи данных в потоке не менее 1024 Кбит/сек и не боле не менее 4096 Кбит/сек на 1 камеру


	3
	Кодирование сигнала: протокол Н.264, разрешение не менее HD(1280х720), цветное, компрессия не более 30%


	4
	Источник видеосигнала: Цветная камера с режимом день-ночь, формата не менее HD(1280х720)


	5
	Разрешение источника видеосигнала не менее 900 ТВЛ в цветном режиме


	6
	Чувствительность источника сигнала не менее 0,05 Lux в черно-белом режиме


	7
	Вариофокальные объективы (изменяемое фокусное расстояние и горизонтальный угол обзора), минимальный горизонтальный угол обзора не менее 80градусов 


	8
	Наличие встроенной ИК подсветки или установка дополнительного ИК прожектора с горизонтальным углом рассеивания не менее 90 градусов


	9
	Матрица не менее 1/3” СCD 


	10
	Видеоизображение с видеокамеры соответствует эталонному изображению БЭИ (видеоизображение четкое (не замутненное), не повернуто, не расфокусировано, не одноцветное (монохромное), цветопередача не искажена, объектив/купол Видеокамеры не загрязнен и т.п.)

	11
	Наличие стабильного не статического видеопотока с видеокамеры


	12
	Формат кодирования видеоданных H.264 с профилями: базовый профиль (Baseline Profile) не ниже 4 версии и/или Основной профиль (Main Profile) обязательно; расширенный профиль (Extended Profile) по согласованию с Заказчиком. 


	13
	Поддержка режима формирования фиксированного потока данных (CBR – constant bitrate) 




	Подрядчик: 


_____________________ 

	Заказчик: 
Директор

____________________ О.Е.Ненилин



Приложение 14
( рекомендуемая форма)
«____________» ________________ 2016г.
г. Ярославль

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _______
Для ______________________________________________________________________________ адрес  ______________________________________________________________________________
___________________________наименование банка________________________________________________, в дальнейшем именуемое ГАРАНТ, имеющее корреспондентский счет в _______________________________________ № __________________________, БИК _____________________, ИНН ________________________, было уведомлено, что _________________наименование подрядчика_______________________________________________________, адрес ______________________________________, в дальнейшем именуемый ПРИНЦИПАЛ, заключило Договор подряда ________________________ от ________________________г., именуемый в дальнейшем Договор, с Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42а, в дальнейшем именуемым БЕНЕФИЦИАР , на исполнение работ по капитальному ремонту  многоквартирных домов, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 год. 
Кроме того, ГАРАНТ был проинформирован о том, что в соответствии с условиями Договора ПРИНЦИПАЛ получит от БЕНЕФИЦИАРА авансовый платеж в сумме _____________________________________ (______________________________________________________________________________ рублей_________ копеек), который будет произведен БЕНЕФИЦИАРОМ против гарантии возврата авансового платежа.
По просьбе ПРИНЦИПАЛА, ГАРАНТ принимает на себя обязательства уплатить по первому письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА любую сумму, указанную в требовании БЕНЕФИЦИАРА, но не превышающую в совокупности _____________________________________________________________________________________ (_________________________________________________________ рублей _____________ копеек), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ нижеследующих обязательств по Договору подряда № ___________ от _____________________ г., заключённому между Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области и ____________________________________________________.
Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств ПРИНЦИПАЛА, вытекающих из условий Договора, кроме обязательств по возврату аванса, в том числе, но, не ограничиваясь:  
·  обязательств, устанавливающих ответственность ПРИНЦИПАЛА за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, 
· обязательства по выполнению работ, предусмотренных Договором, 
·  обязательств ПРИНЦИПАЛА в связи с расторжением Договора и/или признанием Договора недействительным, 
·  обязательств по возмещению убытков, 
·  обязательств по возврату неосновательного обогащения,
·  обязательств по возврату полученного по сделке, 
·  _____прочее. 
Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую она выдана. 
Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей гарантии ограничивается суммой, на которую она выдана.
Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на общую сумму платежей Принципала, произведенных в погашение его обязательств по Договору, и на любую сумму, выплаченную ГАРАНТОМ по настоящей гарантии.
После получения каждого платежа ПРИНЦИПАЛА, произведенного в погашение его обязательств по Договору, БЕНЕФИЦИАР в письменной форме должен сообщить ГАРАНТУ о получении платежа   и подтвердить согласие на уменьшение общей суммы гарантии. ГАРАНТ направляет БЕНЕФИЦИАРУ письменное уведомление с указанием новой суммы гарантии. 
Настоящая гарантия действует с даты получения ПРИНЦИПАЛОМ от БЕНЕФИЦИАРА вышеупомянутого авансового платежа на счет ПРИНЦИПАЛА № _____________________________________________________________  в _________________наименование банка____________________ по «_________» ____________ 201__г.  и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования БЕНЕФИЦИАРА не были  получены ГАРАНТОМ до этой даты или на эту дату.
Письменное требование платежа по настоящей гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в месте ее выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: __________адрес банка________________________
В требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано, какие обязательства ПРИНЦИПАЛА по Договору, обеспеченные настоящей гарантией, не исполнены им, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей гарантии.
К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:
· Договор (оригинал или нотариально заверенная копия);
· Документы, свидетельствующие о выполнении БЕНЕФИЦИАРОМ своих обязательств по Договору;
· Документы, подтверждающие неисполнение/ нарушение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по Договору за соответствующий период, в котором предъявляется требование БЕНЕФИЦИАРОМ;
· Расчет задолженности ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ на дату предъявления требования;
·  Документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, подписавшего требование;
Требование платежа по настоящей гарантии не может быть предъявлено ранее установленного Договором срока выполнения обязательств по Договору.
Рассмотрение требования платежа по настоящей гарантии будет осуществлено в течение 5(Пяти) дней с даты получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА  (не включая эту дату).
ГАРАНТ имеет право приостановить осуществление платежа в пользу БЕНЕФИЦИАРА на срок до 7 (Семи) календарных дней, если он имеет разумные основания полагать, что:
· какой-либо из представленных ему документов является недостоверным;
· обстоятельство, на случай возникновения которого настоящая гарантия обеспечивала интересы БЕНЕФИЦИАРА, не возникло;
· основное обязательство ПРИНЦИПАЛА, обеспеченное настоящей гарантией, недействительно;
· исполнение по основному обязательству ПРИНЦИПАЛА принято БЕНЕФИЦИАРОМ без каких-либо возражений.
    В случае приостановления платежа ГАРАНТ обязан уведомить БЕНЕФИЦИАРА и ПРИНЦИПАЛА о причинах и сроке приостановления платежа незамедлительно.
ГАРАНТ имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в гарантии срока.
ГАРАНТ имеет право предъявить БЕНЕФИЦИАРУ к зачету требование, уступленное ГАРАНТУ ПРИНЦИПАЛОМ.
ГАРАНТ вправе внести изменения в условия настоящей гарантии без согласования с БЕНЕФИЦИАРОМ в случае обращения ПРИНЦИПАЛА к ГАРАНТУ с просьбой:
·  увеличения суммы настоящей гарантии,
·  увеличения срока действия настоящей гарантии,
Внесение иных изменений в условия настоящей гарантии как по инициативе ГАРАНТА, так и по инициативе ПРИНЦИПАЛА, возможно лишь с письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Внесение изменений в условия настоящей гарантии осуществляется в форме, в которой выдана настоящая гарантия.
Настоящая гарантия может быть отозвана, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если:
·  по любой причине Договор  признан недействительным (по решению суда); или
· В отношении ПРИНЦИПАЛА принят законодательный акт, решение правительства или государственного органа любой страны, которые частично или полностью препятствуют осуществлению платежей по настоящей гарантии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Договору, в том числе по причине не поступления на счет ПРИНЦИПАЛА сумм, перечисленных БЕНЕФИЦИАРОМ по Договору, ввиду принятия в отношении ПРИНЦИПАЛА законодательного акта, решения правительства или государственного органа любой страны, которые частично или полностью препятствуют исполнению Договора.
Передача права требования по настоящей гарантии третьему лицу допускается лишь при условии одновременной уступки БЕНЕФИЦИАРОМ указанному лицу (цессионарию) прав по основному обязательству, обеспечиваемому настоящей гарантией, при условии предварительного извещения об этом ГАРАНТА. При этом письменное согласие ГАРАНТА не требуется.
Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
 По окончании срока действия гарантии БЕНЕФИЦИАР должен вернуть ГАРАНТУ оригинал настоящей гарантии без дальнейших уведомлений со стороны ГАРАНТА.

Подпись 
М. П.
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