
ДОГОВОР П О Д Р Я Д А № 
на выполнение проектных работ 
г. Ярославль                                                                                                 ____ ________________ 2016 года

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области (далее – Региональный фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Место для ввода текста., действующего на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и
Место для ввода текста., (свидетельство № Место для ввода текста. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией Место для ввода текста., регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-Место для ввода текста.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Место для ввода текста. , действующего на основании Место для ввода текста. , с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые Стороны, по результатам открытого конкурса (Протокол Место для ввода текста. № Место для ввода текста. от Место для ввода текста.) заключили Договор о нижеследующем:
[bookmark: _Toc140648763]Предмет Договора 
1.1. [bookmark: _Ref432766347]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ и разработке проектно-сметной документации (ПСД) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам (далее – Объекты), указанным в Реестре многоквартирных домов (Приложение №4).
1.2. Работы в рамках настоящего Договора должны:
1.2.1. Выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора; 
1.2.2. [bookmark: _Ref448732999] Соответствовать требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объёме, определённом Заданием на проектирование, в государственных стандартах системы проектной документации для строительства (СПДС), единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных технических документах, действующих на момент передачи результата работ Заказчику;
1.3. Задание на проектирование по каждому Объекту передано Подрядчику на момент подписания настоящего Договора.
1.4. [bookmark: _Ref413755176]Срок выполнения всего комплекса работ по Договору:
Начало: Место для ввода текста.	Окончание: Место для ввода текста.
Срок выполнения работ на каждом этапе (по каждому Объекту), а также размер платежа определены Календарным планом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом обязательства по Договору считаются исполненными с момента выполнения работ по всем Объектам. В случае неисполнения всего комплекса работ по Договору, ранее выполненные этапы работ оплате не подлежат, а уплаченные Заказчиком суммы подлежат возврату.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
[bookmark: _Toc140648764][bookmark: _Ref413762495][bookmark: _Ref419815815]Стоимость работ и порядок расчетов
1.6. [bookmark: _Ref450203505]Договорная стоимость всех работ, определенных настоящим Договором, составляет Место для ввода текста. руб. (Место для ввода текста.), в том числе НДС 18 % Место для ввода текста. руб. (Место для ввода текста.). 
Стоимость работ по каждому Объекту указана в Реестре многоквартирных домов (Приложение №4), является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. В случае, если в результате разработки ПСД на объекты культурного наследия будет установлено, что необходимо проведение экспертизы проектной документации (в случае, если её проведение предусмотрено законодательством РФ о градостроительной деятельности) и (или) проведение государственной историко-культурной экспертизы и авторского надзора (в случаях, установленных законодательством), Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение о проведении данных видов работ за дополнительную плату. При этом стоимость указанных работ не может превышать размер предельной стоимости, установленной Постановлением Правительства Ярославской области. Подрядчик не вправе отказаться от подписания указанного дополнительного соглашения.
1.7. [bookmark: _Ref448060360]Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта всех выполненных работ по Договору либо с момента подписания промежуточных Актов выполненных работ по Календарному плану, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст.168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 90 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего Договора оплата производится не раньше оплаты Подрядчиком сумм неустоек/штрафов, предъявленных Подрядчику (раздел 6.2).
1.8. [bookmark: _Ref413762517]При необходимости увеличения или уменьшения объема проектирования по сравнению с Заданием на проектирование Заказчик вносит изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Заданию на проектирование выполняются и оплачиваются в соответствии с дополнительным соглашением к данному Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения. Стоимость работ по каждому Объекту с учетом дополнительного соглашения не может превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ, установленный Постановлением Правительства Ярославской области в соответствии со ст.25 Закона ЯО от 28.06.13 №32-з.
1.9. [bookmark: _Ref447980787]В случае неполучения не по вине Заказчика положительного заключения экспертизы (в случае необходимости её получения в соответствии с Заданием на проектирование) на разработанную Документацию результат работ признается недостигнутым, выполненные Подрядчиком работы являются бросовыми и оплате не подлежат, а ранее уплаченные суммы подлежат возврату Заказчику.
1.10. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим Договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику). Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного п.6.2.14 срока.
1.11. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Региональным фондом, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
1.12. В течение установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
1.13. В случаях, когда проведение повторной экспертизы (в случае необходимости её получения в соответствии с Заданием на проектирование или законодательством) обусловлено действиями Подрядчика, расходы на проведение повторной экспертизы оплачивает Подрядчик. В случаях, когда проведение повторной экспертизы обусловлено действиями как Заказчика, так и Подрядчика, расходы на проведение повторной экспертизы Стороны несут поровну.
[bookmark: _Toc140648765]Порядок передачи документов
1.14. [bookmark: _Ref413762455]Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (накладная на отправку документации, Акт сдачи-приемки, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.
[bookmark: _Порядок_сдачи_и][bookmark: _Toc140648766]Порядок сдачи и приёмки работ
4.1. Работа выполняется поэтапно. Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Содержание и сроки выполнения этапов определены Календарным планом. Предварительная приемка Заказчиком части работ (в т.ч. и по отдельным этапам) не влияет на установленное в п.1.4. правило, определяющее результат работ. Отсутствие, если это предусмотрено в п.2.4, положительного заключения экспертизы на разработанную Документацию, а равно выполнения всего комплекса работ по Договору свидетельствует о недостижении результата работ по Договору (несмотря на предварительную приёмку Заказчиком части работ, в т.ч. и по отдельным этапам). 
4.2. [bookmark: _Ref447985391][bookmark: _Ref413766051]Вся разработанная Документация по каждому Объекту (включая материалы инженерных изысканий, отчёты о проведенных обследованиях, заключения экспертизы и сметы) передаётся Подрядчиком Заказчику в полном комплекте на бумажном носителе в брошюрованном виде и одновременно на электронном носителе в формате PDF и AutoCAD в течение 5 рабочих дней после её согласования Заказчиком, представителем управляющей организации и уполномоченным представителем собственников помещений в доме. Документация передаётся по Акту сдачи-приёмки документации с сопроводительными документами (письмом с перечнем передаваемой документации) с указанием статуса «Согласовано Заказчиком», «Согласовано Управляющей организацией», «Согласовано уполномоченным представителем собственников» и сведений о документе (письме) согласующих лиц, подтверждающем факт согласования документации, в порядке, предусмотренном п.3.1, с соблюдением Требований к передаче документации, указанных в Приложении №5. К Акту сдачи-приемки документации должны быть приложены окончательные отчёты, предусмотренные п. 5.4.13. Факт согласования Заказчик также может подтвердить проставлением подписей согласующих лиц на Документации.
4.3. До передачи Документации на бумажном носителе и подписания Акта сдачи-приемки документации вся Документация предварительно должна быть направлена Заказчику, представителю управляющей организации и уполномоченному представителю собственников помещений в доме в электронном виде со статусом «Для согласования» (на адреса электронной почты, указанные в Приложении №3), рассмотрена и согласована указанными лицами.
4.4. [bookmark: _Ref447985402]Заказчик, представитель управляющей организации и (или) уполномоченный представитель собственников помещений в доме вправе в течение 5 рабочих дней с момента получения Документации на согласование направить перечень необходимых доработок и сроки их выполнения, которые не должны составлять более 5 рабочих дней. В случае непредставления замечаний со стороны согласующих лиц Документация считается согласованной ими, о чем делается отметка на Документации с приложением подтверждения отправки Документации на согласование по электронной почте.
4.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения разработанной Документации по Объекту и Акта сдачи-приемки документации обязан назначить рабочую Комиссию с участием представителей: 
· Заказчика,
· Подрядчика, 
· органов местного самоуправления городского или сельского поселения, городского округа, на территории которого расположен дом,
· органов исполнительной власти субъектов РФ, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации,
· лица, осуществляющего управление данным многоквартирным домом, либо содержание по Договору подряда;
· собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченного действовать от их имени, -
и уведомить указанных лиц, а также орган государственного жилищного надзора, о месте и времени, который не должен превышать 10 дней, приемки результатов по каждому Объекту по Договору.
4.6. По результатам работы Комиссии подписывается Акт сдачи-приемки документации или мотивированный отказ от приемки документации. Срок на рассмотрение Комиссией Документации входит в предусмотренный в п.1.4 срок выполнения работ по Договору.
4.7. В случае мотивированного отказа членов Комиссии от оформления Акта сдачи-приемки документации указанные лица указывают Подрядчику письменно перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Дальнейшая процедура приемки документации аналогична указанной в пунктах 4.2-4.4 Договора. При этом Заказчик вправе признать замечания необоснованными и подписать указанный Акт.
4.8. В случае не обеспечения Заказчиком приемки разработанной документации и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 20 рабочих дней после получения Документации и Акта сдачи-приемки документации, работа считается принятой, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.
4.9. По требованию Заказчика Подрядчик должен направлять отдельные согласованные Заказчиком разделы (части) проектов на бумажном носителе с соблюдением Требований к передаче документации, указанных в Приложении №5.
4.10. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.
4.11. После оформления Актов сдачи-приемки Документации за месяц Стороны подписывают промежуточный Акт выполненных работ по Календарному плану, а после оформления Актов сдачи-приемки по всему объему работ по всем Объектам Стороны подписывают Акт выполненных работ, указанный в п.2.2 Договора.
[bookmark: _Toc140648767]Права и обязанности сторон
1.15. Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору с объяснением таких задержек.

1.16. Заказчик обязан:
1.16.1. Предоставить Подрядчику информацию и документацию, необходимую для выполнения проектных работ в объеме, указанном в Задании на проектирование. 
1.16.2. Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом 2.3 Договора.
1.16.3. Предоставить представителям Подрядчика доступ на Объекты.
1.16.4. [bookmark: _Ref419816321]Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Заказчика, подобные согласования или решения сообщаются Подрядчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.

1.17. Заказчик имеет право:
1.17.1. С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. 
1.17.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
1.17.3. Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ, в т.ч. в случае выявления нарушений условий Договора.
1.17.4. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком положений п.5.4 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта он оформляется Заказчиком без подписи Подрядчика.
1.17.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками результатов работ, а Подрядчик обязан обеспечить участие в таком деле.
1.17.6. Полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
5.3.6.1. если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ, предусмотренные Договором и Календарным планом, более чем на 20 дней;
5.3.6.2. если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

1.18. [bookmark: _Ref414876020] Подрядчик обязан:

При выполнении проектных работ Подрядчик обязан:
1.18.1. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов работы и оформлять протоколы совещаний. Обеспечить возможность внепланового прибытия специалистов подрядчика на объект проектирования по письменному запросу Заказчика в течение 2-х суток.
1.18.2. [bookmark: _Ref413765819]Организовать обследование Объекта, в том числе строительных конструкций (с восстановлением строительных конструкций после проведения обследования в объеме разрешения на производство работ, выданного Заказчиком), а также самостоятельно выполнить сбор дополнительных исходных данных для проектирования непосредственно в структурном подразделении Заказчика, к которому относится объект проектирования. Собранная информация и документация должна быть подписана заместителем директора Заказчика по техническим вопросам.
1.18.3. Подрядчик совместно с представителями организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, собственников Объекта, Заказчика осуществляет осмотр Объекта в сроки, установленные Календарным планом.
1.18.4. По результатам осмотра Подрядчик составляет дефектный акт.
1.18.5. [bookmark: _Ref448134993]Подрядчик обеспечивает подписание дефектного акта представителями организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, собственников Объекта в сроки, указанные в Календарном плане.
1.18.6. [bookmark: _Ref448135070]Если лица, указанные в п.5.4.5, отказываются от проведения осмотра или не являются на его проведение, либо отказываются от подписания дефектного акта (данный факт должен быть зафиксирован в акте) Заказчик и Подрядчик подписывают дефектный акт без указанных лиц.
1.18.7. В случае если у Заказчика имеются замечания к дефектному акту, оформленные в письменном виде, Подрядчик устраняет их в течение 5 дней с момента вынесения замечаний, после чего составляет новый дефектный акт и обеспечивает его подписание в порядке, установленном п.5.4.5-5.4.6 Договора.
1.18.8. На основании дефектного акта Подрядчик разрабатывает раздел проектно-сметной документации «Обследование многоквартирного дома» в срок, установленный Календарным планом, но не более 22 дней с момента заключения Договора.
1.18.9. Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком основные технические решения по результатам обследования, после чего выполняет работы по проектированию в соответствии с Календарным планом.
1.18.10. При разработке заказных спецификаций руководствоваться следующим:
1.18.10.1. Все спецификации должны в рамках принятых проектных решений (не в ущерб качеству) предусматривать максимальную вариабельность при выборе материалов (оборудования). Спецификации не должны содержать наименования конкретных производителей материалов (оборудования); если указание наименования необходимо, то должна присутствовать формулировка «или аналогичное» (кроме случаев, когда необходимость применения конкретной марки заявлена Заказчиком). Спецификации должны содержать условие о возможности замены материалов (оборудования) на эквивалентные по техническим характеристикам материалы (оборудование) других типов при условии соблюдения принятых в проекте технических решений, а также действующих норм и правил. Запросы Заказчика о замене материалов (оборудования), предусмотренных спецификацией, Подрядчик обязуется рассмотреть без дополнительной оплаты; при этом Подрядчик обязан согласовать запрос Заказчика о замене материалов (оборудования) при отсутствии технических препятствий для такой замены. Спецификации материалов (оборудования) должны быть составлены по форме, предусмотренной Приложением №7.
1.18.11. При разработке смет руководствоваться следующим:
1.18.11.1. Сметы должны учитывать рыночную стоимость (на дату составления смет) оборудования и материалов по всем разделам проекта.
1.18.11.2. Сметы должны быть разработаны в програмном комплексе «Гранд-смета».
1.18.11.3. Сметная документация должна быть разработана в ТСНБ-2001 в редакции 2009-2010 года с изм.1 Ярославской области к элементам затрат базисно-индексным методом. Применить расчётные коэффициенты пересчета в текущий уровень цен, действующих на момент составления сметной документации, согласованные Департаментом строительства Ярославской области.
1.18.11.4. Сметы должны быть переданы Заказчику не позднее двух недель с момента передачи соответствующего раздела проекта, если другие сроки не предусмотрены Договором (дополнительным соглашением), заданием на проектирование.
1.18.12. В случае необходимости корректировки Документации в соответствии с замечаниями экспертной организации либо Заказчика (в связи с несоответствием Документации требованиям пункта 1.2.2. Договора) выполнить такую корректировку (в т.ч. необходимую для получения положительного заключения) в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты. При этом такое согласование Заказчиком срока не является изменением срока выполнения соответствующих работ по настоящему Договору. Повторная экспертиза в этом случае выполняется за счет Подрядчика.
1.18.13. [bookmark: _Ref448732470]При внесении изменений в проекты первого числа каждого месяца с сопроводительным письмом предоставлять Заказчику отчёт о внесенных за предыдущий месяц корректировках по форме, предусмотренной Приложением №6 к Договору, с указанием основания для вносимых изменений и инициатора. Отчёт предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
1.18.14. [bookmark: _Ref413762649]Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Подрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения Подрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.
1.18.15. [bookmark: _Ref436058141]В случае если для выполнения работ по настоящему Договору требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения).

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:
1.18.16. [bookmark: _Ref413762702]Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
1.18.17. [bookmark: _Ref448737112]Исключить появление Работников на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
1.18.18. Обеспечить привлекаемых к выполнению настоящего Договора Работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
1.18.19. [bookmark: _Ref413762703]Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.
1.18.20. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:
1.18.21. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны рядом с Объектом. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
1.18.22. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;
-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
1.18.23. [bookmark: _Ref413762737]Выполнить работы по настоящему Договору лично силами компетентного, квалифицированного, подготовленного и опытного в степени, необходимой для выполнения работ по Договору, персонала, имеющего все необходимые для проведения работ допуски. Перечень персонала с указанием ФИО, образования, должности, стажа работы в организации, приведён в Приложении №8. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков не допускается.
1.18.24. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты и противоречия в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки. В случае выявления Подрядчиком противоречий и ошибок в документации, предоставленной Заказчиком, включая Техническое задание, или выявления иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству выполнения работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки по настоящему Договору, Подрядчик обязан в соответствии с условиями настоящего Договора проинформировать Заказчика в сроки, предусмотренные Договором в соответствии с техническим заданием.
1.18.25. Несоблюдение Подрядчиком требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения Договора по названному основанию Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.      
[bookmark: _Toc140648768]Гарантии и ответственность
Гарантии, предусмотренные в данной Статье, предоставляются при условии, что строительно-монтажные работы на Объекте будут осуществлены в соответствии с разработанной Документацией.

1.19. Гарантии
1.19.1. Подрядчик гарантирует, что Документация будет поставлена комплектно в объёме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработана на основе новейших достижений техники и технологии.
1.19.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет ____ лет с даты подписания акта приемки выполненных работ рабочей комиссией. Объем гарантии распространяется на все работы по Договору. 
1.19.3. Подрядчик гарантирует, что технические решения, принятые в проектах, соответствуют требованиям строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, государственных стандартов, действующих на дату её выпуска, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.19.4. Подрядчик гарантирует качество разработанной им ПСД в соответствии с требованиями, изложенными в Договоре. 
1.19.5. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в ПСД, выявленных в течение гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращения работ на объекте, для которого разрабатывалась данная техническая документация.
1.19.6. Наличие недостатков фиксируется двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Заказчик оформляет акт в одностороннем порядке. В случае необходимости проводится экспертиза. При установлении вины Подрядчика расходы по экспертизе несет Подрядчик.
1.19.7. Если в период выполнения строительных работ на объекте обнаружатся недостатки в ПСД, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
1.19.8. Если Подрядчик в течение срока, определенного Заказчиком, не устранит выявленные дефекты, то Заказчик вправе устранить их силами другого исполнителя с возмещением затрат Подрядчиком.
1.19.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

1.20. [bookmark: _Ref413762405]Ответственность
1.20.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе выполнения строительно-монтажных работ на Объекте. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в срок, согласованный Сторонами (либо в отсутствие согласования – в срок, установленный Заказчиком), включая проведение экспертизы внесенных в документацию изменений в случае, если экспертиза предусмотрена Заданием на проектирование, а также возмещает Заказчику все причинённые последнему убытки. В случае неустранения недостатков в указанный в настоящем пункте срок Подрядчик уплачивает (помимо возмещения убытков) Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, но не менее 10 000 руб. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесённые последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Подрядчиком в течение срока проектирования и выполнения строительно-монтажных работ на Объекте.
1.20.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по Договору за каждый день просрочки. Несвоевременным выполнением работ считается нарушение сроков выполнения работ (в т.ч. отдельных этапов работ, а также сроков проведения осмотра и составления дефектного акта), предусмотренных п.1.4 Договора, Календарным планом, приложениями и дополнениями (дополнительными соглашениями) к настоящему Договору.
1.20.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
1.20.4. В случае если Подрядчик в нарушение требований п.5.4.16 настоящего Договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы, а также уплатить Заказчику штраф в сумме 50 000 руб.
1.20.5. В случае неполного или некачественного выполнения работ по настоящему Договору, в результате чего имел место простой работ на Объекте, или авария, или инцидент, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости таких работ в день, но не менее 1 000 руб. в день, за каждый полный или неполный день простоя работ на Объекте, начиная с шестого дня после уведомления Заказчиком Подрядчика о недостатках работ.
1.20.6. В случае отказа Подрядчика от выполнения отдельного вида работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Календарным планом, приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к Договору), и (или) отказа Подрядчика от подписания дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости таких работ.
1.20.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Стоимость работ рассчитывается по действующим справочникам базовых цен на проектные работы для строительства, а в случае отсутствия прямых расценок в справочниках базовых цен определяется на основе расчета трудозатрат. Заказчик обязан не позднее 90 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
1.20.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что в соответствии со ст.450 ГК РФ повлечет его расторжение, в случае, если по причинам, не связанным с Заказчиком, Подрядчик не передает Заказчику результаты работ по настоящему Договору или по соответствующему этапу Календарного плана (в том числе в части проведения осмотра и составления дефектного акта) в течение более чем 20 дней после истечения срока, указанного в п.1.4 или в соответствующем этапе Календарного плана. При расторжении настоящего Договора по данному основанию Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик вправе не возвращать Подрядчику всю документацию, полученную им по настоящему Договору.
1.20.9. Во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Заказчиком, результат работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Заказчику, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик вправе не возвращать Подрядчику всю Документацию, полученную им по настоящему Договору.
1.20.10. В случае нарушения Подрядчиком требований пунктов 5.4.16-5.4.19, кроме нарушений, описанных в п.5.4.17, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
1.20.11. В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 5.4.23 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 руб. за каждое допущенное нарушение. Заказчик, кроме того, вправе отказаться от приемки работ, выполненных субподрядчиком, без компенсации Подрядчику стоимости таких работ и/или расходов, понесенных Подрядчиком в связи с выполнением таких работ.
1.20.12. [bookmark: _Ref413762715]В случае появления на территории Объекта в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 50 000 рублей.
1.20.13. Подрядчик несет ответственность за допущенные им нарушения указанного в п.5.4 законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причинённые этим убытки.
1.20.14. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Объекта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате собственникам (пользователям) помещений в многоквартирном доме и иным лицам в соответствии с законодательством.
1.20.15. [bookmark: _Ref436144316]Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.
Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии.
1.20.16. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого Работника Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, в т.ч. в случае нарушения ими правил охраны труда.
1.20.17. В случае расторжения Заказчиком Договора в одностороннем порядке по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 40% от стоимости работ по Договору.
[bookmark: _Toc140648769]Арбитраж
1.21. Все споры из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.
Права на использование результатов работ
1.22. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты работ), разработанные Подрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.
1.23. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата работ (в том числе, но не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику.
1.24. Моментом перехода права собственности на результаты работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ по Договору.
1.25. Подрядчик заверяет Заказчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых Договоров таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.
1.26. В случае если Подрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию работы, или хода производства работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
1.27. Подрядчик должен покупать материалы и оборудование для осуществления проектных работ только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности Подрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
1.28. Подрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в результатах работ по Договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Подрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Заказчика без дополнительного вознаграждения.
1.29. Заказчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам документацию, полученную от Подрядчика в рамках настоящего Договора, а также разглашать содержащиеся в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором.
[bookmark: _Toc140648771]Конфиденциальность
1.30. Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ по настоящему Договору. Подрядчик обязуется не разглашать такую информацию какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.
[bookmark: _Toc140648772] Особые обязательства сторон
1.31. При исполнении обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
1.32. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
1.33. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
1.34. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
1.35. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Заключительные положения.
1.36. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
1.37. Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты работ или иное имущество Заказчика.
1.38. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
1.39. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
1.40. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
[bookmark: _Toc140648773]Приложения
К настоящему Договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
Задание на проектирование. 
Календарный план.
Перечень уполномоченных представителей.
Реестр многоквартирных домов на проектирование.
Требования к передаче документации.
Форма отчёта о внесённых в проекты изменениях.
Форма спецификации.
Перечень персонала, силами которого будут осуществляться работы.

	Подрядчик: 

	Заказчик: 
Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области
Юридический адрес: 
150000 г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.44
Почтовый адрес: 150014, г. Ярославль, 
ул. Рыбинская, д. 44 
тел.: (4852) 58-15-93
ИНН 7604194785, КПП 760401001
ОГРН 1107600001233, 
р/с 40703810377030000293 в Северном Банке Сбербанка России ОАО г. Ярославль
БИК 047888670
к/с 30101810500000000670


	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	Директор

____________________ О.Е.Ненилин
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	Наименование организации,
ФИО, должность
	Документ, подтверждающий 
полномочия
	Контактные 
данные

	Представитель Заказчика
	
	
	

	Представитель Подрядчика
	
	
	

	Представитель лица, 
осуществляющего 
управление или обслуживание данным 
многоквартирным домом
	
	
	

	Лица, уполномоченные действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме
	
	
	

	Представитель органа местного самоуправления
	
	
	


Приложение №3 
к договору № _____________ от ___________ года
Перечень уполномоченных лиц
	
	Директор
Регионального фонда

	
___________________________________
	
 ___________________________ О.Е. Ненилин



Приложение  №4 
к договору № _____________ от ___________ года

Реестр многоквартирных домов на проектирование

                                                                                                                                 

	№
этапа
	Объект с указанием адреса
	Наименование ПИР
	Размер платежа в руб. без НДС

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	Подрядчик:
	Заказчик:
Директор
Регионального фонда

	
___________________________________
	
 ___________________________ О.Е. Ненилин






Приложение №5 
к договору № _____________ от ___________ года

Требования к передаче документации

1.1. Вся разработанная документация выполняется на русском языке, заказная документация – в соответствии с указаниями в Задании на проектирование.
1.2. Документация не может быть передана Подрядчиком третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
1.3. Разработанная документация передается Подрядчиком на бумажном носителе в следующем количестве экземпляров:
· проектная документация – 4 экземпляра;
· сметная документация – 3 экземпляра;
· материалы инженерных изысканий, отчеты о проведенных обследованиях – 2 экземпляра;
1.4. Вся документация передается Подрядчиком в одном экземпляре на электронном носителе (на CD-R или DVD‑R диске (дисках), допускается использовать USB-накопитель).
1.4.1. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования документации, Заказчика, Подрядчика, номера договора, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
1.4.2. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
1.4.3. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
1.5. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 7/XP.
1.6. Электронный носитель должен содержать: 
· отсканированные документы с подписями (формат PDF);
· документы в формате разработки: текстовые документы - MS Office 2010, чертежи - AutoCAD 2013, локальные и объектные сметы - формат программного комплекса «Гранд смета», сводный сметный расчет - Excel 2010 (MS Office 2010).
1.7. Спецификации на оборудование и материалы предоставляются в формате MS Office 2010 (Word, Excel), данные документы должны быть защищены от записи.
1.8. Формат заказной спецификации, передаваемой в электронном виде, должен быть согласован с Заказчиком.

	Подрядчик:
	Заказчик:
Директор
Регионального фонда
	

	
___________________________________
	
 ______________________ О.Е. Ненилин
	



Приложение №6 
к договору № _____________ от ___________ года

Отчёт о внесенных в проекты изменениях 
по договору № _____________ от ___________ года между Региональным фондом  и _______________

по состоянию на «_____»________________ 20____ г.


	№
ДС
	№
этапа
	Наименование ПИР
	Номер задания на проектирование
	Номер
проекта
	Разделы проекта с внесенными изменениями
	Причина внесения изменений, номер и дата письма, по которому были внесены изменения (копии писем прилагаются)
	Изменение сметной стоимости СМР (по внесенным изменениям в документацию), тыс. руб. с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложения:
Копии писем, указанных в столбце 7

_________________	 											_________________
(подпись Подрядчика)												(ФИО, должность)

	Подрядчик:
	Заказчик:
Директор
Регионального фонда
	

	
___________________________________
	
 ___________________________ О.Е. Ненилин
	



Приложение №7 
к Договору № _____________ от ___________ года

Спецификация материалов (оборудования)

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-
изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	



В нижней части первого листа спецификации должна присутствовать запись:
«В столбцах 2, 3, 4 и 5 указаны наименования, типы и марки оборудования, изделий  и материалов, а также заводы-изготовители, которые используются для привязки в проекте, и могут быть заменены на аналогичные. 
По данной спецификации допускается  использование эквивалентного по техническим характеристикам оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектировщиком. При этом внесение изменений в данную спецификацию не требуется.»



		Подрядчик:
	Заказчик:
Директор
Регионального фонда
	

	
___________________________________
	
 ___________________________ О.Е. Ненилин
	



	
	

	
	
	






Приложение №8 
к Договору № _____________ от ___________ года

	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество работника
	Образование
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Руководители

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	

	Специалисты

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	

	Прочий персонал

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n.
	
	
	
	
	


Перечень персонала, силами которого будут осуществляться работы




	
	
Директор
Регионального фонда

	
___________________________________
	
 ___________________________ О.Е. Ненилин



